




Условные обозначения:

- Установленное оборудование.
- Перемонтируемое оборудование.
- Устанавливаемое оборудование.

Технические условия:

1. Освободить производственную площадь в пролёте ЦШ ГК между колоннами "19-20" для монтажно-строительных работ.
2. Демонтировать ленточнопильные станки SIRIUS инв.№№ 04507 и 04509, рольганги и загрузочные устройства между колоннами "19-20" в пролёте ЦШ ГК для устройства пола.
3. Выполнить устройство пола.
4. Монтировать согласно планировке:
 - ленточнопильный станок SIRIUS инв.№ 04507, рольганг и загрузочное устройство на прежнее место;
 - ленточнопильный станок SIRIUS инв.№ 04509, рольганг и загрузочное устройство;
 - ленточнопильный станок SIRIUS и три рольганга Р-RSR-2.
5. Изготовить и установить загрузочное устройство для прутков размерами 6000х600 мм согласно планировке.
6. Изготовить и установить согласно чертежу 29229СБ и планировке:
 - рельсовый путь ч.29229.09;
 - стойку подвижную ч.29229.01.
7. Подключить станки и рольганги к электроэнергии. Станки заземлить.

Утверждаю:

Технический директор

А.В. Чириков

Нач. 3Р СШ Котловск
12.04.2024

л. технолог	Климович	11.04.24
Исполнил	Кривец	11.04.24
Директор	Бых	15.04.24
по пр-ву		
Согласовано:		
Нач. ГОТБЗ	Скачков	15.04.2024
Планировка на монтаж ленточнопильного станка SIRIUS в пр. ЦШ ГК		
ПЛ-6444		
Лист		Масштаб
ГК пр. ЦШ		1:100
НПО "ЭЛСИБ" ПАО		