



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального
директора
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

М.С. Голубцов
(подпись) (фамилия и инициалы)
«__» ____ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

А.В. Чириков
(подпись) (фамилия и инициалы)
«__» ____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение оборудования для печати (А3-А0)

1. Цель приобретения оборудования

Оборудование приобретается для замены устаревшего оборудования:

Место эксплуатации: Инженерно-лабораторный корпус, Инструментальный корпус

В данный момент оборудование морально и физически устарело, выработало свой ресурс (сроки расширенных гарантий), что не позволяет обеспечить возможность замены выходящих из строя комплектующих, и не может обеспечивать актуальную текущим задачам производительность.

После ввода вновь приобретенного оборудования в эксплуатацию будет выполнено перераспределение и/или списание заменённого оборудования.

2. Технические характеристики вновь приобретаемого оборудования

В качестве приобретаемого оборудования предлагается приобрести следующие печатающие устройства в указанном количестве и комплектации:

1. Плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 -3 шт.

Комплектация одного устройства:

Артикул производителя	Наименование
3062C003	Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 (3062C003)
3085C002	Напольный стенд SD-23 для плоттеров Canon iPF TM-20X (3085C002)
	Картридж Canon PFI-320 комплект (MBK,BK,C,M,Y), 5шт x 300мл

2. МФУ Катюша М348 - 5 шт.

Комплектация одного устройства:

Артикул производителя	Наименование
М348	МФУ Катюша М348
РТМ348	Подставка с лотками для МФУ Катюша М348
М348EW03	Расширенная гарантия на 3 года, МФУ Катюша М348
ТНМ348	Картридж 30К для МФУ Катюша М348

3. Широкоформатная инженерная система Torus TerioprintLP-1050MF-2R - 1 шт.

Комплектация одного устройства:

Артикул производителя	Наименование
	Инженерная система TORUS TERIOPRINT LP-1050-MF-2R
	Выходной лоток LP-855RU комплект

3. Оценка технической и экономической эффективности

Данный проект реализуется как технически необходимый.

Планируемая дата ввода оборудования в эксплуатацию 3 квартал 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий инженер-
электроник СТС


подпись

А.В. Мишин
инициалы и фамилия

« 17 » 04 2023г.

Начальник УИТиС


подпись

К.В. Лосев
инициалы и фамилия

« 17 » 04 2023г.

Начальник отдела СПИИД


подпись

Д.Л. Сафронов
инициалы и фамилия

« 17 » 04 2023г.